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1. Papildomos sąvokos ir jų aiškinimas
1.1.  Įranga – signalizacijos ir (arba) gaisrinė, ir (arba) vaizdo ste-
bėjimo, ir (arba) įeigos kontrolės sistema (-os) arba kita (-os) siste-
ma (-os), kurios (-ių) specifkacija nurodyta Sutarties specialiojoje 
dalyje. 
1.2.  Įrangos kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta įran-
gos kaina. 
1.3.  Darbai – visi Sutarties specialiojoje dalyje bei Sutarties prie-
duose nurodyti ir Sutarties pagrindu Vykdytojo atliekami įrangos 
įrengimo bei su tuo susiję darbai. 
1.4.  Atlikti darbai – pateiktos medžiagos ir įranga, Sutartyje nu-
rodyti ir visiškai bei tinkamai atlikti įrangos įrengimo, bandymo, 
perdavimo eksploatuoti ir kiti darbai perdavimo - priėmimo aktu 
perduoti Užsakovui. 
1.5.  Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje arba atskirame Vykdyto-
jo ir Užsakovo raštiškame susitarime nenurodyta kitaip, į Įrangos 
kainą yra įtrauktos visos Įrangos įrengimo išlaidos, įskaitant staty-
binių medžiagų ir priemonių išlaidas, tiesiogiai susijusias su Įran-
gos įrengimo darbais. 

2. Susitarimo dalykas
2.1.  Pagal šias Įrangos įrengimo ir pardavimo paslaugų teikimo 
taisykles (toliau – Taisyklės) Vykdytojas įrengia Įrangą Objekte ir 
perduoda ją nuosavybės teise Užsakovui. 
2.2.  Užsakovas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka priima tinkamai 
įrengtą Įrangą ir Vykdytojui sumoka Įrangos kainą. 

3. Įrangos įrengimas
3.1. Vykdytojas Įrangą Objekte įrengia ne vėliau kaip per Sutarties 
specialiojoje dalyje nustatytą terminą, įvykdžius visas šias sąlygas: 
(i) Užsakovas sumokėjo ir Vykdytojas gavo vienkartinį avansinį
mokestį už perkamą Įrangą, jeigu toks nustatytas Sutarties spe-
cialiojoje dalyje;
(ii) Užsakovas sudarė visas reikiamas sąlygas Įrangai įrengti.
3.2.  Įrangos įrengimo darbai gali būti atliekami vienu arba keliais
darbų etapais, per Vykdytojo ir Užsakovo suderintą darbų atliki-
mo terminą ir pagal darbų atlikimo grafką, kurie numatyti Sutar-
ties specialiojoje dalyje.
3.3.  Įrangos įrengimo terminas ir (ar) darbų atlikimo grafkas gali
būti Vykdytojo ir Užsakovo iniciatyva keičiamas, pakeitus ar papil-
džius projektinius sprendimus bei Užsakovo užsakymu atliekant
papildomus darbus, kurių Vykdytojas ir Užsakovas nenumatė
sudarydami Sutartį ir kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems dar-
bams visiškai ir tinkamai atlikti. Įrangos įrengimo termino ir (ar)
darbų atlikimo grafko pakeitimas, papildomi Įrangos įrengimo
darbai įforminami Vykdytojui ir Užsakovui pasirašant papildomą
susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
3.4.  Įrangos įrengimo darbų ir (ar) atskirų darbų etapų (kai darbai 
atliekami keliais etapais) terminai (datos) gali būti nukeliami:
(i) raštišku Užsakovo pagrįstu pareikalavimu, iki jame nurodytos
datos;
(ii) raštišku Vykdytojo ir Užsakovo susitarimu, iki jame nurodytos
datos.
3.5.  Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Įrangos įrengimo
darbus yra būtini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenu-
matyti darbai, kurie keičia principinius ir funkcinius Įrangos įren-
gimo sprendimus bei mažina/didina Įrangos apimtį, Vykdytojas
apie tai informuoja Užsakovą. Papildomiems darbams atlikti Vyk-
dytojas ir Užsakovas sudaro ir pasirašo papildomą susitarimą, ku-
riame nurodomi konkretūs papildomi darbai, papildoma Įranga,
darbų atlikimo terminai, papildomų darbų ir Įrangos kaina.
3.6.  Jei norint visa apimtimi ir tinkamai atlikti Įrangos įrengimo

darbus yra būtini papildomi, Sutarties specialiojoje dalyje nenu-
matyti darbai, kurie nekeičia principinių ir funkcinių įrangos įren-
gimo sprendimų bei nesumažina/nepadidina Įrangos apimties ir 
jei tai vykdoma pagal galiojančias normas ir taisykles, Vykdytojas 
gali be atskiro Užsakovo sutikimo keisti projektinę dokumenta-
ciją. Nežymūs pakeitimai fksuojami darbo brėžiniuose, dviem 
egzemplioriais, po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Sutarties 
šaliai. 
3.7.  Įrangos įrengimo darbų metu Vykdytojas privalo laikytis Lie-
tuvos Respublikos teisės aktų šiems darbams atlikti nustatytų rei-
kalavimų bei vadovautis Vykdytojo statybos taisyklėmis. 
3.8. Vykdytojui negalint laiku (p.3.1) užbaigti Įrangos įrengimo 
darbų (visų arba atskirų etapų, jei darbai atliekami keliais etapais) 
ne dėl Vykdytojo kaltės (neužbaigti Objekte statybos darbai, 
Užsakovas nesudaro tinkamų sąlygų ir pan.), Įrangos įrengimo 
darbų (atskirų etapų) užbaigimas ir perdavimas Užsakovui atitin-
kamai atidedamas tokiam laiko tarpui, kiek Vykdytojas negalėjo 
vykdyti darbų. 

4. Įrengimo darbų rezultato ir Įrangos perdavimas 
4.1.  Įrangos įrengimo darbų (atskirų etapų) rezultatas perduoda-
mas Vykdytojui ir Užsakovui (jų įgaliotiems asmenims) pasirašant 
įrangos perdavimo - priėmimo aktą. Įrangos perdavimo-priėmi-
mo aktas gali būti nepasirašomas Sutarties Specialiojoje dalyje 
numatytais atvejais. 
4.2. Vykdytojas ir Užsakovas (jų įgalioti asmenys), pasirašydami 
įrangos perdavimo - priėmimo aktą patvirtina, kad Vykdytojas 
tinkamai įrengė ir perdavė, o Užsakovas priėmė Įrangos įrengimo 
darbų rezultatą ir šiame akte nurodytą Įrangą. 
4.3.  Atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimas bei priėmimas, 
kai darbai atliekami vienu etapu: 
(i) Vykdytojas, visa apimtimi ir tinkamai atlikęs Įrangos įrengimo
darbus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoja Už-
sakovą apie galimybę perduoti atliktus Įrangos įrengimo darbus
Užsakovui;
(ii) Užsakovas, gavęs Vykdytojo pranešimą, ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas privalo atvykti į Objektą ir ne vėliau per 3 (tris)
darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos privalo
patikrinti atliktų įrangos įrengimo darbų kokybę, apimtį bei atiti-
kimą Sutarties sąlygoms;
(iii) Užsakovui nustačius, kad Įrangos įrengimo darbai atlikti visa
apimtimi, tinkamai ir atitinka Sutarties sąlygas, Vykdytojas ir Už-
sakovas pasirašo perdavimo -– priėmimo aktą. Jei atliekant Įran-
gos įrengimo darbus nėra pakeitimų nuo įrangos specifkacijos,
numatytos Sutarties specialiojoje dalyje, perdavimo – priėmimo
aktas tarp Vykdytojo ir Užsakovo gali būti nepasirašomas. Šiuo
atveju laikoma, kad Specifkacijoje nurodytą įrangą Vykdytojas
perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė šios Sutarties specialio-
sios dalies Priede nurodyto įrangos įrengimo termino pabaigoje;
(iv) Užsakovui nustačius, kad Įrangos įrengimo darbai atlikti ne
visa apimtimi, neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kokie
nors Įrangos įrengimo trūkumai, Užsakovas apie tai žodžiu infor-
muoja Vykdytoją arba, Vykdytojui pareikalavus, surašo motyvuo-
tą atsisakymą pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą, ir Vykdytojas
bei Užsakovas sudaro Įrangos įrengimo darbų trūkumų aktą. Šia-
me akte Vykdytojas ir Užsakovas nustato, kokie Įrangos įrengimo
trūkumai buvo užfksuoti ir nurodo protingą terminą šiems trū-
kumams pašalinti;
(v) Įrangos įrengimo darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus,
atsiradusius dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas pašalina savo jėgo-
mis ir savo sąskaita per jame numatytą terminą;
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(vi)  Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai pašalinus Įrangos įrengi-
mo darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, Įrangos įrengimo
darbų perdavimas bei priėmimas vykdomas šių Taisyklių punk-
tuose 4.3 (i), (ii), (iii) nustatyta tvarka;
(vii) tuo atveju, jeigu Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas gavęs
šių Taisyklių punkte 4.3 (i) nurodytą pranešimą nepradeda dar-
bų priėmimo, t.y. nepradeda atlikinėti 4.3 (ii) punkte numatytų
veiksmų, Vykdytojas privalo raštu priminti Užsakovui apie darbų
pabaigą. Jeigu Užsakovas, gavęs Vykdytojo priminimą, per 2 (dvi)
darbo dienas nepateikia Vykdytojui raštiško atsakymo į primini-
mą arba nepradeda darbų priėmimo, laikoma, kad Įrangos įren-
gimo darbai atlikti visa apimtimi ir tinkamai: Vykdytojas Įrangos
įrengimo darbus perdavė, o Užsakovas Įrangos įrengimo darbus
priėmė. Tokiu atveju Įrangos įrengimo perdavimo – priėmimo
diena yra laikoma kita darbo diena po šiame punkte numatyto
termino pabaigos.
4.4.  Atliktų Įrangos įrengimo darbų perdavimas bei priėmimas,
kai darbai atliekami keliais etapais pagal Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytą darbų atlikimo grafką:
(i) atlikus atitinkamo darbų etapo įrangos įrengimo darbus visa
apimtimi, Vykdytojas ir Užsakovas sudaro ir pasirašo Įrangos įren-
gimo darbų etapo perdavimo – priėmimo aktą, kurio pagrindu
Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima visus darbų grafke nu-
rodyto atitinkamo darbų etapo darbus;
(ii) įrangos Įrengimo darbų etapo perdavimo bei priėmimo tvar-
ką apibrėžia šių Taisyklių punktų 4.3 (i), (ii), (iv)-(vii) nuostatos;
(iii) Vykdytojui visa apimtimi ir tinkamai atlikus Įrangos įrengimo
darbus, Užsakovas ir Vykdytojas sudaro ir pasirašo Baigiamąjį at-
liktų Įrangos įrengimo darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo
patvirtinamas visų Įrangos įrengimo darbų pagal Sutartį atliki-
mas.
4.5.  Papildomuose susitarimuose numatytų ir Užsakovo nurody-
mu Vykdytojo atliktų papildomų darbų perdavimas bei priėmi-
mas atliekamas pagal šių Taisyklių punktų 4.3-4.4 nuostatas.
4.6.  Įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsa-
kovui nuo Įrangos perdavimo Užsakovui momento, o tuo atveju,
kai Užsakovas atsisako priimti įrangą, Įrangos atsitiktinio žuvimo
ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai jis
atsisakė priimti Įrangą, taip pažeisdamas savo įsipareigojimus.

5. Įrangos nuosavybės teisė
5.1.  Užsakovas įgyja nuosavybės teisę į Įrangą, įvykdžius visas šias 
sąlygas: 
(i) Vykdytojui ir Užsakovui (jų įgaliotiems asmenims) pasirašius
įrangos perdavimo - priėmimo aktą arba nuo Sutarties specia-
liojoje dalyje numatyto Įrangos įrengimo termino pabaigos (jei
perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas);
(ii) Užsakovui visiškai sumokėjus ir Vykdytojui gavus visą sumą
už Įrangą.
5.2.   Atskiras aktas dėl nuosavybės teisių į Įrangą perdavimo ne-
pasirašomas.

6. Garantinės sąlygos
6.1.  Įrangai suteikiama Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta 
garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Įrangos 
įrengimo darbų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasira-
šymo dienos arba nuo Sutarties specialiojoje dalyje numatyto 
Įrangos įrengimo termino pabaigos (jei perdavimo – priėmimo 
aktas nėra pasirašomas), įskaitant garantiniu laikotarpiu pakeistą 
įrangą ar jos dalį. 
6.2.  Garantijos negalioja Įrangai ar jos daliai, jei ji buvo eksploa-
tuojama ne pagal jos eksploatavimo instrukciją ar buvo sulaužyta 

arba sugadinta Užsakovo eksploatuojančio personalo ar trečiųjų 
asmenų, gamtos veiksnių. Garantija netaikoma Įrangai ar jos da-
liai, kurią Užsakovo eksploatuojantis personalas ar tretieji asme-
nys bandė savavališkai taisyti ar kitaip tvarkyti. 
6.3.  Garantija taip pat netaikoma Įrangai, jei Įrangos specifkaci-
jos duomenys neatitinka pateiktuose dokumentuose (Sutarties 
specialiojoje dalyje arba Įrangos perdavimo – priėmimo akte) 
nurodytų duomenų. 
6.4.  Užsakovo reikalavimai dėl Įrangos trūkumų gali būti pa-
reikšti, jeigu trūkumai buvo nustatyti per šių Taisyklių punkte 6.1 
nustatytą garantinį laikotarpį. Tokie trūkumai registruojami CSP 
telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje. 

7. Atsiskaitymo tvarka
7.1.  Už Įrangą Užsakovas atsiskaito pagal Vykdytojo Užsakovui 
pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą Sutarties specialiojoje ir bendrojo-
je dalyje nustatytomis sąlygomis ir terminais. 
7.2.  Avansinį mokestį už perkamą Įrangą, jeigu toks nustatytas 
Sutarties specialiojoje dalyje, Užsakovas sumoka pagal Sutarties 
specialiosios dalies sąlygas. 
7.3.  Įrangos įrengimo darbų atlikimo metu suvartotos elektros 
energijos, vandens sąnaudos, išlaidos už darbų vietos sutvarky-
mą, šiukšlių išvežimą ir pan., tenka Užsakovui. 
7.4.  Užsakovas savarankiškai išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 
PVM už Sutarties pagrindu atliktus statybos darbus. Užsakovas 
nėra atleidžiamas nuo šios prievolės net ir tais atvejais, jei Vykdy-
tojo išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje nėra nuorodos „Atvirkš-
tinis apmokestinimas“. 

8. Atsakomybė
8.1.  Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigos vykdyti bet kokias 
prievoles pagal Taisykles Vykdytojui ir Vykdytojas pateikė Užsa-
kovui rašytinį įspėjimą apie būtinumą pašalinti pažeidimus ar 
įvykdyti tokią prievolę per protingą terminą, bet ne vėliau nei per  
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tačiau Užsakovas, gavęs tokį 
įspėjimą, per nurodytą terminą šios prievolės neįvykdė ar pažei-
dimų nepašalino, Vykdytojas turi teisę šią Sutartį vienašališkai ne-
teismine tvarka nutraukti, raštu pranešdamas apie tai Užsakovui 
prieš 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis 
yra nutraukiama dėl Užsakovo kaltės ir Užsakovas privalo ne-
delsdamas, Vykdytojo pasirinkimu ir nurodymu: arba (i) grąžinti 
Įrangą ir apmokėti visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirma-
laikis šios Sutarties nutraukimas, taip pat kompensuoti Įrangos 
vertės sumažėjimą, arba (ii) sumokėti Įrangos kainą ir apmokėti 
visas Vykdytojo išlaidas, kurias sąlygojo pirmalaikis šios Sutarties 
nutraukimas. 
8.2.  Bet kuriuo atveju Vykdytojo atsakomybė pagal šias Taisykles 
yra ribojama suma, kurią Užsakovas sumokėjo Vykdytojui už Įran-
gą. 
8.3.  Nustatytu laiku nesumokėjęs Sutartyje numatytų mokėjimų, 
Užsakovas kiekvieną uždelstą dieną moka Vykdytojui 0,04 (ke-
turių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo 
nesumokėtos sumos. 

9. Taisyklių galiojimas
9.1.  Šios Taisyklės įsigalioja nuo Sutarties specialiosios dalies pa-
sirašymo dienos ir galioja iki kol galioja Sutartis. 

10. Kitos nuostatos
10.1. Atsiradus neatitikimų tarp šių Taisyklių ir Sutarties Bendro-
sios dalies nuostatų, ir jei jų kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko 
kita, laikoma, kad šių Taisyklių nuostatos turi viršenybę prieš Su-
tarties Bendrosios dalies nuostatas. 
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